



Studio Tecnico
Geom. GALLERANI MARIO

Strada Matteaccio, 3 - 01014 Pescia Romana (VT)
Tel. e Fax. 0766 830940 - Cell. 393 9016746
e-mail: info@studiogallerani.it

Ente Committente :
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

P.ZZA GIACOMO MATTEOTTI 11
01014 - MONTALTO DI CASTRO - (VT)

SERVIZIO LL PP - EDILIZIA SCOLASTICA
GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO
UBICAZIONE INTERVENTO
PESCIA ROMANA

SCALA

OGGETTO INTERVENTO
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA E
EXTRAURBANA PESCIA ROMANA
STRADA QUERCIOLARE
STRADA CACCIATA GRANDE
- QUADRO ECONOMICO

TAVOLA


5

DATA

06/10/2016

COMMITTENTE

PROGETTISTA



PROGETTO ESECUTIVO

Comune di MONTALTO DI CASTRO

Provincia di VITERBO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA'
URBANA ED EXTRAURBANA IN MONTALTO DI
CASTRO, PESCIA ROMANA

Interventi : STRADA QUERCIOLARE - STRADA CACCIATA GRANDE

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 422.648,52
Oneri della sicurezza	€ 8.452,95
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 112.358,36
Costo complessivo dell'opera	€ 543.459,83

Montalto di Castro, lì 06/10/2016

Il Progettista:

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
1		STRADA QUERCIOLARE			€ 249.359,51		59,00%
8		STRADA CACCIATA GRANDE			€ 173.289,00		41,00%
	ImpC	Sommano			€ 422.648,51	€ 422.648,51	
1	TOS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 8.452,96	
2	IBA	Importo Totale Lavori				€ 431.101,47	
3	IN	Importo netto dei lavori soggetto a ribasso				€ 422.648,51	
4	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
5	ST	Spese tecniche				€ 21.845,18	
6	B4	Imprevisti				€ 29.773,68	
7	B6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06				€ 8.452,99	
8	B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione				€ 2.152,58	
9	IVA ST	Iva su competenze tecniche				€ 7.023,78	
10	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 43.110,15	
11	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 112.358,36	
12	R	Riepilogo					
13	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 422.648,51	
14	R4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 8.452,96	
15	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 112.358,36	
16	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 543.459,83	