


COMUNE DI MONTALTODI CASTRO (VT)

Studio Tecnico Geom. NAPOLI Carlo



VIA GRAVISCA N. 15 01014 MONTALTO DI CASTRO VITERBO TEL. 0766/898812

SERVIZIO LL PP - EDILIZIA SCOLASTICA
GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO

UBICAZIONE INTERVENTO

PESCIA ROMANA

**RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA E
EXTRAURBANA PESCIA ROMANA**
VIA DELLE MAGNOLIE
STRADA MAGAZZINI

- QUADRO ECONOMICO

Tav.

2

n.protocollo

PROGETTISTA

Geom. Carlo NAPOLI

DATA :

RAPP. :

VARI

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di MONTALTO DI CASTRO

Provincia di VITERBO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA
ED EXTRAURBANA IN MONTALTO DI CASTRO, PESCIA
ROMANA

Interventi : RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE MAGNOLIE
RIQUALIFICAZIONE STRADA MAGAZZINI

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 269.403,44
Oneri della sicurezza	€ 5.388,07
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 67.436,96
Costo complessivo dell'opera	€ 342.228,47

Montalto di Castro, li 06/12/2016

Il Progettista:

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	4	STRADA MAGAZZINI			€ 113.345,64		42,07%
	9	RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE MAGNOLIE			€ 156.057,80		57,93%
	ImpC	Sommano			€ 269.403,44	€ 269.403,44	
1	TOS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 5.388,07	
2	IBA	Importo Totale Lavori				€ 274.791,51	
3	IN	Importo netto dei lavori soggetto a ribasso				€ 269.403,44	
4	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
5	ST	Spese tecniche				€ 12.439,56	
6	B4	Imprevisti				€ 13.924,53	
7	B6	Incentivi di cui all'articolo 133, del D.Lgs. 50/2016				€ 5.388,10	
8	B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e Collaudo				€ 5.468,92	
9	IVA ST	Iva su competenze tecniche				€ 2.736,70	
10	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 27.479,15	
11	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 67.436,96	
12	R	Riepilogo					
13	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 274.791,51	
14	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 67.436,96	
15	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 342.228,47	